
№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

состоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.

Водоснабжение. Водопровод из 

полиэтиленовых труб d=110мм на 

глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2012 (14-09-003-

01)

км 0,198 1139,47              225,62   

Коэффициент при прокладке сетей в 

стесненных условиях

п.13 НЦС 81-02-

14-2012
1,06

Итого стоимость инженерных сетей 

с учетом стесненных условий
             239,15   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

Приложение 17 к 

Приказу 

Минрегиона РФ 

от 30.12.2011 N 

643

0,81

Регионально-климатический 

коэффициент

Приложение 1 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Стоимость строительства с учетом 

территориальных и регионально-

климатических условий

             193,71   

Продолжительность строительства СНиП 1.04.03-85 мес.

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107,00

Всего стоимость строительства с 

учетом сроков строительства
             214,93   

НДС

Глава 21 

Налогового 

кодекса РФ

% 18                38,69   

Всего с НДС              253,62   

№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

состоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.

Водоснабжение. Водопровод из 

полиэтиленовых труб d=110мм на 

глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2012 (14-09-003-

01)

км 1,914 1139,47           2 180,95   

Коэффициент при прокладке сетей в 

стесненных условиях

п.13 НЦС 81-02-

14-2012
1,06

Итого стоимость инженерных сетей 

с учетом стесненных условий
          2 311,80   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

Приложение 17 к 

Приказу 

Минрегиона РФ 

от 30.12.2011 N 

643

0,81

Регионально-климатический 

коэффициент

Приложение 1 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Стоимость строительства с учетом 

территориальных и регионально-

климатических условий

          1 872,56   

Продолжительность строительства СНиП 1.04.03-85 мес.

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107,00

Всего стоимость строительства с 

учетом сроков строительства
          2 077,64   

НДС

Глава 21 

Налогового 

кодекса РФ

% 18              373,98   

Всего с НДС           2 451,62   

реконструкции

с.Березники Собинского района Владимирской области

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

Расчетная стоимость

реконструкции

водопроводных сетей 

с.Березники Собинского района Владимирской области

Расчетная стоимость



№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

состоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.

Водоснабжение. Водопровод из 

полиэтиленовых труб d=63мм на 

глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2012 (14-09-003-

01 прим.)

км 0,100 1139,47              113,95   

Коэффициент при прокладке сетей в 

стесненных условиях

п.13 НЦС 81-02-

14-2012
1,06

Итого стоимость инженерных сетей 

с учетом стесненных условий
             120,78   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

Приложение 17 к 

Приказу 

Минрегиона РФ 

от 30.12.2011 N 

643

0,81

Регионально-климатический 

коэффициент

Приложение 1 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Стоимость строительства с учетом 

территориальных и регионально-

климатических условий

               97,83   

Продолжительность строительства СНиП 1.04.03-85 мес.

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107,00

Всего стоимость строительства с 

учетом сроков строительства
             108,55   

НДС

Глава 21 

Налогового 

кодекса РФ

% 18                19,54   

Всего с НДС              128,09   

№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

состоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.

Водоснабжение. Водопровод из 

полиэтиленовых труб d=63мм на 

глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2012 (14-09-003-

01 прим.)

км 0,114 1139,47              129,90   

Коэффициент при прокладке сетей в 

стесненных условиях

п.13 НЦС 81-02-

14-2012
1,06

Итого стоимость инженерных сетей 

с учетом стесненных условий
             137,69   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

Приложение 17 к 

Приказу 

Минрегиона РФ 

от 30.12.2011 N 

643

0,81

Регионально-климатический 

коэффициент

Приложение 1 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Стоимость строительства с учетом 

территориальных и регионально-

климатических условий

             111,53   

Продолжительность строительства СНиП 1.04.03-85 мес.

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107,00

Всего стоимость строительства с 

учетом сроков строительства
             123,75   

НДС

Глава 21 

Налогового 

кодекса РФ

% 18                22,27   

Всего с НДС              146,02   

с.Березники Собинского района Владимирской области

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

водопроводных сетей 

с.Березники Собинского района Владимирской области

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

Расчетная стоимость

реконструкции

водопроводных сетей 

Расчетная стоимость

реконструкции



№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

состоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.

Водоснабжение. Водопровод из 

полиэтиленовых труб d=50мм на 

глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2012 (14-09-003-

01 прим.)

км 0,200 1139,47              227,89   

Коэффициент при прокладке сетей в 

стесненных условиях

п.13 НЦС 81-02-

14-2012
1,06

Итого стоимость инженерных сетей 

с учетом стесненных условий
             241,57   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

Приложение 17 к 

Приказу 

Минрегиона РФ 

от 30.12.2011 N 

643

0,81

Регионально-климатический 

коэффициент

Приложение 1 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Стоимость строительства с учетом 

территориальных и регионально-

климатических условий

             195,67   

Продолжительность строительства СНиП 1.04.03-85 мес.

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107,00

Всего стоимость строительства с 

учетом сроков строительства
             217,10   

НДС

Глава 21 

Налогового 

кодекса РФ

% 18                39,08   

Всего с НДС              256,18   

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

Расчетная стоимость

реконструкции

водопроводных сетей 

с.Березники Собинского района Владимирской области


