

Расчетная стоимость
строительства (реконструкции)
наружных сетей канализации
с.Березники Собинского района Владимирской области
выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011

№п /п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2012, тыс.руб.	Стоимость в прогножном году, тыс. руб.
1.1.	Водоотведение (канализация). Канализация из полиэтиленовых труб d=160 мм на глубине 2 м в сухих грунтах	НЦС 81-02-14- 2012 (14-10-003- 05)	км	0,175	1575,28	275,67
	Итого стоимость инженерных сетей					275,67
	Коэффициент на сейсмичность	Приложение 3 к МДС 81-02-12- 2011			1	
	Коэффициент при прокладке сетей в стесненных условиях	п.13 НЦС 81-02- 14-2012			1,06	
	Итого стоимость инженерных сетей с учетом стесненных условий					292,21
2.	Поправочные коэффициенты					
	Поправочный коэффициент перехода от базового региона Московская область к ТЕР Владимирская область	Приложение 17 к Приказу Минрегиона РФ от 30.12.2011 N 643			0,81	
	Регионально-климатический коэффициент	Приложение 1 к МДС 81-02-12- 2011			1	
	Стоимость строительства с учетом территориальных и регионально-климатических условий					236,69
	Продолжительность строительства	СНиП 1.04.03-85	мес.	1		
	Начало строительства					
	Окончание строительства					
	Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России	Информация Министерства экономического развития РФ			1,11	
	Ин.стр.				107,2	
	Ипл.п.				107	
	Всего стоимость строительства с учетом сроков строительства					262,62
	НДС	Глава 21 Налогового кодекса РФ	%	18		47,27
	Всего с НДС					309,89

Расчетная стоимость
строительства (реконструкции)
наружных сетей канализации
с.Березники Собинского района Владимирской области
выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011

№п /п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2012, тыс.руб.	Стоимость в прогножном году, тыс. руб.
1.1.	Водоотведение (канализация). Канализация из полиэтиленовых труб d=160 мм на глубине 2 м в сухих грунтах	НЦС 81-02-14- 2012 (14-10-003- 05)	км	1,165	1575,28	1 835,20
	Итого стоимость инженерных сетей					1 835,20
	Коэффициент на сейсмичность	Приложение 3 к МДС 81-02-12- 2011			1	
	Коэффициент при прокладке сетей в стесненных условиях	п.13 НЦС 81-02- 14-2012			1,06	
	Итого стоимость инженерных сетей с учетом стесненных условий					1 945,31
2.	Поправочные коэффициенты					
	Поправочный коэффициент перехода от базового региона Московская область к ТЕР Владимирская область	Приложение 17 к Приказу Минрегиона РФ от 30.12.2011 N 643			0,81	
	Регионально-климатический коэффициент	Приложение 1 к МДС 81-02-12- 2011			1	
	Стоимось строительства с учетом территориальных и регионально-климатических условий					1 575,70
	Продолжительность строительства	СНиП 1.04.03-85	мес.	1		
	Начало строительства					
	Окончание строительства					
	Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России	Информация Министерства экономического развития РФ			1,11	
	Ин.стр.				107,2	
	Ипл.п.				107	
	Всего стоимость строительства с учетом сроков строительства					1 748,27
	НДС	Глава 21 Налогового кодекса РФ	%	18		314,69
	Всего с НДС					2 062,96

Расчетная стоимость
строительства (реконструкции)
наружных сетей канализации
с.Березники Собинского района Владимирской области
выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011

№п /п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2012, тыс.руб.	Стоимость в прогножном году, тыс. руб.
1.1.	Водоотведение (канализация). Канализация из полиэтиленовых труб d=110 мм на глубине 2 м в сухих грунтах	НЦС 81-02-14- 2012 (14-10-003- 01 прим.)	км	0,143	1167,88	167,01
	Итого стоимость инженерных сетей					167,01
	Коэффициент на сейсмичность	Приложение 3 к МДС 81-02-12- 2011			1	
	Коэффициент при прокладке сетей в стесненных условиях	п.13 НЦС 81-02- 14-2012			1,06	
	Итого стоимость инженерных сетей с учетом стесненных условий					177,03
2.	Поправочные коэффициенты					
	Поправочный коэффициент перехода от базового региона Московская область к ТЕР Владимирская область	Приложение 17 к Приказу Минрегиона РФ от 30.12.2011 N 643			0,81	
	Регионально-климатический коэффициент	Приложение 1 к МДС 81-02-12- 2011			1	
	Стоимось строительства с учетом территориальных и регионально-климатических условий					143,39
	Продолжительность строительства	СНиП 1.04.03-85	мес.	1		
	Начало строительства					
	Окончание строительства					
	Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России	Информация Министерства экономического развития РФ			1,11	
	Ин.стр.				107,2	
	Ипл.п.				107	
	Всего стоимость строительства с учетом сроков строительства					159,10
	НДС	Глава 21 Налогового кодекса РФ	%	18		28,64
	Всего с НДС					187,73

Расчетная стоимость
строительства (новое)
наружных сетей канализации
с.Березники Собинского района Владимирской области
выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011

№п /п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2012, тыс.руб.	Стоимость в прогножном году, тыс. руб.
1.1.	Водоотведение (канализация). Канализация из полиэтиленовых труб d=160 мм на глубине 2 м в сухих грунтах	НЦС 81-02-14- 2012 (14-10-003- 05)	км	1,150	1575,28	1 811,57
	Итого стоимость инженерных сетей					1 811,57
	Коэффициент на сейсмичность	Приложение 3 к МДС 81-02-12- 2011			1	
	Коэффициент при прокладке сетей в стесненных условиях	п.13 НЦС 81-02- 14-2012			1,06	
	Итого стоимость инженерных сетей с учетом стесненных условий					1 920,27
2.	Поправочные коэффициенты					
	Поправочный коэффициент перехода от базового региона Московская область к ТЕР Владимирская область	Приложение 17 к Приказу Минрегиона РФ от 30.12.2011 N 643			0,81	
	Регионально-климатический коэффициент	Приложение 1 к МДС 81-02-12- 2011			1	
	Стоимось строительства с учетом территориальных и регионально-климатических условий					1 555,42
	Продолжительность строительства	СНиП 1.04.03-85	мес.	1		
	Начало строительства					
	Окончание строительства					
	Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России	Информация Министерства экономического развития РФ			1,11	
	Ин.стр.				107,2	
	Ипл.п.				107	
	Всего стоимость строительства с учетом сроков строительства					1 725,76
	НДС	Глава 21 Налогового кодекса РФ	%	18		310,64
	Всего с НДС					2 036,40