
№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

сотоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.1.

Водоотведение (канализация). 

Канализация из 

полиэтиленовых труб d=110 мм 

на глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2011 (14-10-003-

01 прим.)

км 0,231 1167,88               269,78   

Итого стоимость инженерных 

сетей 
              269,78   

Коэффициент на сейсмичность 1

Коэффициент при прокладке 

сетей в стесненных условиях
1,06

Итого стоимость инженерных 

сетей с учетом стесненных 

условий

              285,97   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

0,84

Регионально-климатический 

коэффициент
Приложение 1 1

Стоимсоть строительства с 

учетом территориальных и 

регионально-климатических 

условий

              240,21   

Продолжительность 

строительства
СНиП 1.04.03-85 мес. 4

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министрерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107

Всего стоимость строительства 

с учетом сроков строительства
              266,52   

НДС
Налоговый 

кодекс РФ
% 18                 47,97   

Всего с НДС               314,49   

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

Расчетная стоимость

строительства (реконструкции)

наружных сетей канализации

с.Рождествено Собинского района Владимирской области



№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

сотоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.1.

Водоотведение (канализация). 

Канализация из 

полиэтиленовых труб d=160 мм 

на глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2011 (14-10-003-

01)

км 0,458 1167,88               534,89   

Итого стоимость инженерных 

сетей 
              534,89   

Коэффициент на сейсмичность 1

Коэффициент при прокладке 

сетей в стесненных условиях
1,06

Итого стоимость инженерных 

сетей с учетом стесненных 

условий

              566,98   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

0,84

Регионально-климатический 

коэффициент
Приложение 1 1

Стоимсоть строительства с 

учетом территориальных и 

регионально-климатических 

условий

              476,27   

Продолжительность 

строительства
СНиП 1.04.03-85 мес. 4

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министрерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107

Всего стоимость строительства 

с учетом сроков строительства
              528,43   

НДС
Налоговый 

кодекс РФ
% 18                 95,12   

Всего с НДС               623,54   

строительства (реконструкции)

наружных сетей канализации

с.Рождествено Собинского района Владимирской области

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

Расчетная стоимость



№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

сотоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.1.

Водоотведение (канализация). 

Канализация из 

полиэтиленовых труб d=110 мм 

на глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2011 (14-10-003-

01 прим.)

км 1,724 1167,88            2 013,43   

Итого стоимость инженерных 

сетей 
           2 013,43   

Коэффициент на сейсмичность 1

Коэффициент при прокладке 

сетей в стесненных условиях
1,06

Итого стоимость инженерных 

сетей с учетом стесненных 

условий

           2 134,23   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

0,84

Регионально-климатический 

коэффициент
Приложение 1 1

Стоимсоть строительства с 

учетом территориальных и 

регионально-климатических 

условий

           1 792,75   

Продолжительность 

строительства
СНиП 1.04.03-85 мес. 4

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министрерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107

Всего стоимость строительства 

с учетом сроков строительства
           1 989,10   

НДС
Налоговый 

кодекс РФ
% 18               358,04   

Всего с НДС            2 347,13   

наружных сетей канализации

с.Рождествено Собинского района Владимирской области

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

Расчетная стоимость

строительства (реконструкции)



№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

сотоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.1.

Водоотведение (канализация). 

Канализация из 

полиэтиленовых труб d=160 мм 

на глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2011 (14-10-003-

01)

км 3,427 1167,88            4 002,32   

Итого стоимость инженерных 

сетей 
           4 002,32   

Коэффициент на сейсмичность 1

Коэффициент при прокладке 

сетей в стесненных условиях
1,06

Итого стоимость инженерных 

сетей с учетом стесненных 

условий

           4 242,46   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

0,84

Регионально-климатический 

коэффициент
Приложение 1 1

Стоимсоть строительства с 

учетом территориальных и 

регионально-климатических 

условий

           3 563,67   

Продолжительность 

строительства
СНиП 1.04.03-85 мес. 4

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министрерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107

Всего стоимость строительства 

с учетом сроков строительства
           3 953,96   

НДС
Налоговый 

кодекс РФ
% 18               711,71   

Всего с НДС            4 665,68   

с.Рождествено Собинского района Владимирской области

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

Расчетная стоимость

строительства (реконструкции)

наружных сетей канализации



№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

сотоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.1.

Водоотведение (канализация). 

Канализация из 

полиэтиленовых труб d=110 мм 

на глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2011 (14-10-003-

01 прим.)

км 0,630 1167,88               735,76   

Итого стоимость инженерных 

сетей 
              735,76   

Коэффициент на сейсмичность 1

Коэффициент при прокладке 

сетей в стесненных условиях
1,06

Итого стоимость инженерных 

сетей с учетом стесненных 

условий

              779,91   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

0,84

Регионально-климатический 

коэффициент
Приложение 1 1

Стоимсоть строительства с 

учетом территориальных и 

регионально-климатических 

условий

              655,12   

Продолжительность 

строительства
СНиП 1.04.03-85 мес. 4

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министрерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107

Всего стоимость строительства 

с учетом сроков строительства
              726,87   

НДС
Налоговый 

кодекс РФ
% 18               130,84   

Всего с НДС               857,71   

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

Расчетная стоимость

строительства 

наружных сетей канализации

с.Рождествено Собинского района Владимирской области


