
№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

состоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.

Водоснабжение. Водопровод из 

полиэтиленовых труб d=110мм на 

глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2012 (14-09-003-

01)

км 0,115 1139,47             131,04   

Коэффициент при прокладке сетей 

в стесненных условиях

п.13 НЦС 81-02-

14-2012
1,06

Итого стоимость инженерных 

сетей с учетом стесненных условий
            138,90   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

Приложение 17 к 

Приказу 

Минрегиона РФ 

от 30.12.2011 N 

643

0,81

Регионально-климатический 

коэффициент

Приложение 1 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Стоимость строительства с учетом 

территориальных и регионально-

климатических условий

            112,51   

Продолжительность строительства СНиП 1.04.03-85 мес.

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107,00

Всего стоимость строительства с 

учетом сроков строительства
            124,83   

НДС

Глава 21 

Налогового 

кодекса РФ

% 18               22,47   

Всего с НДС             147,30   

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

Расчетная стоимость

реконструкции

водопроводных сетей 

с.Жерехово Собинского района Владимирской области



№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

состоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.

Водоснабжение. Водопровод из 

полиэтиленовых труб d=110мм на 

глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2012 (14-09-003-

01)

км 0,347 1139,47             395,40   

Коэффициент при прокладке сетей 

в стесненных условиях

п.13 НЦС 81-02-

14-2012
1,06

Итого стоимость инженерных 

сетей с учетом стесненных условий
            419,12   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

Приложение 17 к 

Приказу 

Минрегиона РФ 

от 30.12.2011 N 

643

0,81

Регионально-климатический 

коэффициент

Приложение 1 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Стоимость строительства с учетом 

территориальных и регионально-

климатических условий

            339,49   

Продолжительность строительства СНиП 1.04.03-85 мес.

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107,00

Всего стоимость строительства с 

учетом сроков строительства
            376,67   

НДС

Глава 21 

Налогового 

кодекса РФ

% 18               67,80   

Всего с НДС             444,47   

реконструкции

с.Жерехово Собинского района Владимирской области

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

Расчетная стоимость



№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

состоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.

Водоснабжение. Водопровод из 

полиэтиленовых труб d=63мм на 

глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2012 (14-09-003-

01 прим.)

км 0,145 1139,47             165,22   

Коэффициент при прокладке сетей 

в стесненных условиях

п.13 НЦС 81-02-

14-2012
1,06

Итого стоимость инженерных 

сетей с учетом стесненных условий
            175,14   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

Приложение 17 к 

Приказу 

Минрегиона РФ 

от 30.12.2011 N 

643

0,81

Регионально-климатический 

коэффициент

Приложение 1 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Стоимость строительства с учетом 

территориальных и регионально-

климатических условий

            141,86   

Продолжительность строительства СНиП 1.04.03-85 мес.

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107,00

Всего стоимость строительства с 

учетом сроков строительства
            157,40   

НДС

Глава 21 

Налогового 

кодекса РФ

% 18               28,33   

Всего с НДС             185,73   

водопроводных сетей 

с.Жерехово Собинского района Владимирской области

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

Расчетная стоимость

реконструкции



№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

состоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.

Водоснабжение. Водопровод из 

полиэтиленовых труб d=50мм на 

глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2012 (14-09-003-

01 прим.)

км 0,156 1139,47             177,76   

Коэффициент при прокладке сетей 

в стесненных условиях

п.13 НЦС 81-02-

14-2012
1,06

Итого стоимость инженерных 

сетей с учетом стесненных условий
            188,42   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

Приложение 17 к 

Приказу 

Минрегиона РФ 

от 30.12.2011 N 

643

0,81

Регионально-климатический 

коэффициент

Приложение 1 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Стоимость строительства с учетом 

территориальных и регионально-

климатических условий

            152,62   

Продолжительность строительства СНиП 1.04.03-85 мес.

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107,00

Всего стоимость строительства с 

учетом сроков строительства
            169,34   

НДС

Глава 21 

Налогового 

кодекса РФ

% 18               30,48   

Всего с НДС             199,82   

с.Жерехово Собинского района Владимирской области

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

Расчетная стоимость

реконструкции

водопроводных сетей 



№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

состоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.

Водоснабжение. Водопровод из 

полиэтиленовых труб d=32мм на 

глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2012 (14-09-003-

01 прим.)

км 0,011 1139,47               12,53   

Коэффициент при прокладке сетей 

в стесненных условиях

п.13 НЦС 81-02-

14-2012
1,06

Итого стоимость инженерных 

сетей с учетом стесненных условий
              13,29   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

Приложение 17 к 

Приказу 

Минрегиона РФ 

от 30.12.2011 N 

643

0,81

Регионально-климатический 

коэффициент

Приложение 1 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Стоимость строительства с учетом 

территориальных и регионально-

климатических условий

              10,76   

Продолжительность строительства СНиП 1.04.03-85 мес.

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107,00

Всего стоимость строительства с 

учетом сроков строительства
              11,94   

НДС

Глава 21 

Налогового 

кодекса РФ

% 18                 2,15   

Всего с НДС               14,09   

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

Расчетная стоимость

реконструкции

водопроводных сетей 

с.Жерехово Собинского района Владимирской области



№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

состоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.

Водоснабжение. Водопровод из 

полиэтиленовых труб d=25мм на 

глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2012 (14-09-003-

01 прим.)

км 0,138 1139,47             157,25   

Коэффициент при прокладке сетей 

в стесненных условиях

п.13 НЦС 81-02-

14-2012
1,06

Итого стоимость инженерных 

сетей с учетом стесненных условий
            166,68   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

Приложение 17 к 

Приказу 

Минрегиона РФ 

от 30.12.2011 N 

643

0,81

Регионально-климатический 

коэффициент

Приложение 1 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Стоимость строительства с учетом 

территориальных и регионально-

климатических условий

            135,01   

Продолжительность строительства СНиП 1.04.03-85 мес.

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107,00

Всего стоимость строительства с 

учетом сроков строительства
            149,80   

НДС

Глава 21 

Налогового 

кодекса РФ

% 18               26,96   

Всего с НДС             176,76   

Расчетная стоимость

реконструкции

водопроводных сетей 

с.Жерехово Собинского района Владимирской области

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 



№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

состоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.

Водоснабжение. Водопровод из 

полиэтиленовых труб d=20мм на 

глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2012 (14-09-003-

01 прим.)

км 0,062 1139,47               70,65   

Коэффициент при прокладке сетей 

в стесненных условиях

п.13 НЦС 81-02-

14-2012
1,06

Итого стоимость инженерных 

сетей с учетом стесненных условий
              74,89   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

Приложение 17 к 

Приказу 

Минрегиона РФ 

от 30.12.2011 N 

643

0,81

Регионально-климатический 

коэффициент

Приложение 1 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Стоимость строительства с учетом 

территориальных и регионально-

климатических условий

              60,66   

Продолжительность строительства СНиП 1.04.03-85 мес.

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107,00

Всего стоимость строительства с 

учетом сроков строительства
              67,30   

НДС

Глава 21 

Налогового 

кодекса РФ

% 18               12,11   

Всего с НДС               79,42   

Расчетная стоимость

реконструкции

водопроводных сетей 

с.Жерехово Собинского района Владимирской области

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 


